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ublicacié en el perfil del contractista de l'adjudicacié del
ontracte menor per dur a terme el projecte de millora de
_ leficiencia energeética del Palau municipal d'esports.

Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l'acta de la sessi6é ordinaria,
adverténcia que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, la Junta de Govern, a la seva sessi6 de dia 2 de novembre de 2017, va
aprovar la seglient proposta:

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS per a l'adjudicacidé del contracte
menor del projecte de millora de Peficiéncia energeética del Palau Municipal d’Esporis

En compliment del que disposa l'article 22 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es fa
constar que resulta necessari la realitzacié d’obres de millora de l'eficiencia energética del
Palau d'Esports, tal com consta a I'informe emés per I'enginyer técnic municipal, Sr. Pere
Mestre Rayo, el qual es transcriu a continuacio:

«INFORME TECNIC JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIO

El Palau Municipal d’Esports disposa d’unes instal-lacions que tenen una antiguitat d’'uns 20
anys en les quals no s’ha efectuat cap actuacié de millora o modernitzacio.

Inicialment es va dimensionar per un equip professional de basquet pero actualment hi
juguen diverses divisions de futbol sala, basquet, gimnastica i altres activitats esportives a
les aules de les plantes inferiors de I'edifici. Per altre banda I'any 2016 es va complementar
la zona de joc amb tres pistes transversals addicionals de basquet per a les divisions
inferiors del municipi.

L’edifici disposa d’'una sala de maquines amb una caldera de gasoil i un diposit d’aigua
calenta d’uns 1500 L. També disposa a la part exterior d’un diposit de gasoil d’uns 10.000
Litres.

Les instal-lacions han sofert un envelliment i a més han quedat desfasades respecte la
demanda actual de I'edifici.

L’objectiu és implantar mesures correctores per millorar I'eficiéncia energética, reduccié de
les emissions de CO2 i adaptar-se a I'actual normativa, produint una part de 'energia amb el
suport d’energies renovables. D’'aquesta manera se volen millorar les mancances actuals de
produccié d’Aigua Calenta Sanitaria (ACS) del pavello.

Actualment el Codi Técnic de [I'Edificacié (HE4) estableix que l'aportacié per a centres
esportius de amb un consum superior als 1000 litres dia i inferior als 5000, han de tenir un
suport solar com a minim del 60% per a la zona IV de les illes Balears. En el nostre cas no
es obligatori, ja que I'edifici es va fer abans del 2006, pero a fi de donar exemple i preveure
futurs canvis normatius se vol com a minim donar compliment a la normativa actual. Se
preveu la instal-lacié d’uns 15 m2 de panells amb un alt rendiment, de placa plana de vidre,
ja que la temperatura de treball dels captador com a maxim sera de 60°C per l'Aigua
Calenta.
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Per altre banda, la caldera de gasoil actual t¢ més de 20 anys, amb una eficiencia de
combustio del 85% en el millor dels casos.

Es pretén instal-lar-ne una de Gas Natural de menor poténcia atés que es disposara d’'un
deposit d’acumulacié de major volum. D’'aquesta manera la caldera funcionara a carregues
parcials amb un major rendiment i es pot canviar la caldera de 75 kW per una de 34 kW.
S’instal-laran dues calderes per tenir major seguretat en cas d’avaria o fallida, amb una
previsié de dues claus de pas per a futures ampliacions de calefaccié a zones especifiques
del palau.

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, tal i com esta la instal-lacié actualment no es pot
garantir la demanda d’ACS als usuaris de la Palau, per la qual cosa és imprescindible dur a
terme totes aquestes actuacions abans de que es faci la reobertura al pablic. Per tot aixo, el
tecnic que subscriu considera que s’ha de tractar amb caracter d’'urgencia la tramitacio
d’aquest expedient de contractacio.

Inca, 16 d’octubre de 2017. L'enginyer técnic municipal. Pere Mestre Rayd»

Redactat el projecte pel Sr. Andreu Moia i Pol, supervisat pel Sr. Mestre i replantejat
favorablement en data 16 d’octubre de 2017 tal com consta a I'expedient. Tal com consta a
I'expedient, el pressupost d’execucio és de 24.835,90.-€, IVA exclos.

Redactat, aixi mateix, 'informe justificatiu emés per I'enginyer técnic municipal amb relacié
al procediment d’adjudicacid, a la classificacié i/o solvéncia i als criteris d’adjudicacié de la
contractacié de I'obra, en data 16 d’octubre de 2017, el qual consta a I'expedient.

En data 16 d’octubre de 2017 es va dictar providéncia de |la Batlia per a l'inici del contracte
menor.

Per la intervencié municipal es va realitzar 'oportuna Retencié de Crédit (RC) en data 17
d’octubre de 2017, amb carrec a l'aplicacié pressupostaria 000.933.62204 per import de
30.051'43.-€.

En data 17 d’octubre de 2017 es va realitzar la convidada a les seglients empreses:

Nclima (Novedades del Cilma, S.L.).
Estel, Ingenieria y Obras.

Bauca Rubert Instal-lacions, S.L.
Sampol Ingenieria y Obras, S.A.

Aixi mateix, es va publicar al perfil del contractant de la pagina web de 'Ajuntament per a
gue aquelles empreses que estiguessin interessades.

Segons informa la funcionaria, Sra. Antonia Campins Pereyra, consta al Registre d’Entrades
de 'Ajuntament d'Inca que es van presentar les seglients empreses:

1.Bauga Rubert Instal-lacions, S.L, nim. registre d’entrada 20170012002 (26/10/17).
2.Estel Ingenieria y Obras, S.A., num. registre d’entrada 20170012037 (26/10/17).

3. Novedades del Clima, S.L., num. registre d’entrada 20170012039 (26/10/17).

4 .Sampol Ingenieria y Obras, S.A., num. registre d’entrada 20170012055 (26/10/17).

Segons informe emés per I'enginyer técnic municipal en data 26 d’octubre de 2017, les
ofertes econdmiques presentades per les entitats esmentades soén les seglients:
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LICITADOR IMPORT
NCLIMA 24.689,44.€
BRI 26.201,10.€
SAMPOL 24.264,00.- €
ESTEL 30.5626,00.-€

Reiterar que el pressupost de licitaci6 era de 24.835,90.-€.

Continua dient 'informe de I'enginyer técnic municipal, literalment: «Les empreses Bauga
Rubert Instal-lacions, S.L., i Estel Ingenieria y Obras han presentat una oferta economica
superior a I'import de licitacio, per tant, no s’han tingut en compte.

L'oferta més avantajosa per I'Ajuntament és la presentada per 'empresa Sampol
Ingenieria y Obras, S.A. i no es tracta d’'una oferta desproporcionada o temeraria segons el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques».

En definitiva, i vist I'informe emés per 'enginyer técnic municipal, Sr. Pere Mestre Rayo, de
les ofertes rebudes es considera que l'oferta economicament més avantatjosa és la de
l'empresa SAMPOL INGENIERIA'Y OBRAS, S.A,, que ascendeix a 24.264,00.-€ euros, VA
exclos.

Consta a 'expedient la documentacié requerida per la celebracié dels contractes menors.

Per la qual cosa, es sotmeten a la consideracié6 de la Junta de Govern Local, érgan
competent per resoldre per delegacio del Batle, les seglients PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte menor del projecte de mesures de millora d'eficiencia
energética del Palau Municipal d’Esports a I'entitat SAMPOL INGENIERIA'Y OBRAS, SA,,
amb CIF nim. A070882086 baix les segilients condicions:

1.- Condicions economiques: El contractista percebra com a preu del contracte la quantitat
oferta de 24.264,00.-€, IVA exclds, al que li correspon l'import de 5.095,44.-€ en concepte
d’IVA (21%), el que fa un total de 29.359,44.-€, IVA inclos.

2.- Altes condicions: El contractista haura d’executar les obres en el termini maxim de 1’5
mesos.

SEGON.- APROVAR lautoritzacié i disposicié (AD) de credit amb carrec a l'aplicacié
pressupostaria 000.933.62204 per un import de 29.359,44.-€, IVA inclos.

TERCER.- COMUNICAR aquesta adjudicaci6 a I'empresa adjudicataria i a la resta de
licitadors i publicar-la al perfil del contractant de la pagina web de I'Ajuntament d’Inca.

Inca, 30 d'octubre de 2017. El regidor delegat d’'Esports, Gori Ferra Frau.
Intervengut i conforme. L'Interventor municipal, Antoni Canaves Reyneés.”
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La qual cosa es publica al perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el
plec de condicions i I'art.137 de 'LCSP.
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