



MEMÒRIA TÈCNICA I JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN LA REHABILITACIÓ DE L'ESCUPTURA «SILENCI» SITUADA A L'AVINGUDA REIS CATÒLICS D'INCA

1. TIPUS DE CONTRACTE: Obres

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte és la rehabilitació de l'escultura «Silenci» situada a l'avinguda Reis Catòlics .

Per una altra banda, es fa constar que l'objecte del contracte no s'ha configurat per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

En compliment del que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es fa constar que resulta necessària la substitució dels elements de ferro de l'escultura «Silenci» per elements de ferro cortén, així com l'eliminació del brollador d'aigua damunt l'escultura, d'acord als criteris exposats per l'autor de l'escultura, Sr. Antoni Garreta, en el seu escrit de 25 d'octubre de 2018:

Després de realitzar la visita a l'escultura Silenci situada a l'avinguda Reis Catòlics d'Inca de la qual som autor, per fer una estimació de l'estat en què es troba actualment, puc assegurar des d'un criteri artístic que l'erosió provocada per l'aigua sobrepasa els límits estètics esperats i que en aquests moments afecten a l'estructura de la peça posant en cert perill al monument i als vianants.

Es pot comprovar com les plaques de ferro es desfan per capes debilitant el suport de l'estructura.

Pel que trop oportú realitzar una nova estructura amb acer corten i aprofitar les peces realitzades amb acer inoxidable com palets i formes ja incorporades al monument actual.

Així com dins el nou projecte eliminar l'element de l'aigua per assegurar i prolongar la vida útil de la nova peça.

L'eliminació de l'aigua resta part del missatge del monument que s'aproximaria a la concepció primària de l'escultura recuperant amb altres elements el concepte aigua.

Visitada l'escultura aquest tècnic signant considera urgent la restitució del recercat de ferro cortén de les voreres que envolten l'estany d'aigua, atès la perillositat que implica.

En relació a la modificació de l'escultura proposada per l'autor el canvi a ferro cortén suposarà un significatiu augment de la vida útil de la mateixa així com que es tracta d'un criteri artístic.

**4. ESPECIFICACIONS/CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:**

- Desmuntatge, gestió de residus i canvi dels palets de ferro existents a ferro cortén.
- Desmuntatge i entrega a la brigada municipal del brollador d'aigua i anul·lació de la instal·lació per la recirculació de l'aigua de l'estany.
- Desmuntatge, gestió de residus i restitució del recercat de ferro cortén de les voreres que envolten l'estany d'aigua.

5. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ:**5.1. Termini d'execució (duració)**

El termini d'execució serà de 30 dies.

5.2. Lloc de la prestació

L'avinguda Reis Catòlics d'Inca.

5.3. Termini de garantia

12 mesos.

5.4. Altres condicions**6. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT:**

6.1. De conformitat amb el que disposa l'article 118 de la LCSP, el present contracte es qualifica de contracte menor en funció de la quantia del mateix, al ser el seu valor estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs.

6.2. Per a l'adjudicació del present contracte, es proposa sol·licitar ofertes a les següents entitats:

- FERRETERIA MUNAR, avinguda carrer germanies, 112
- METALES PLUS 2, SLU (telf. 971880505)
- LEONARDO TAFALLA SUÑER, www.ferrodolçweb.es

7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL CONTRACTE:**7.1. Pressupost base de licitació**

IMPORT, IVA EXCLÒS	IVA (21%)	IMPORT, IVA INCLÒS
9400,00	1974,00	11374,00

Si el contracte és per preus unitaris:

DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI MÀXIM, IVA EXCLÒS	IVA (21%)	PREU UNITARI MÀXIM, IVA INCLÒS	UNITATS	PREU MÀXIM TOTAL, IVA EXCLÒS	PREU MÀXIM TOTAL, IVA INCLÒS
Desmuntatge, gestió de residus i posterior muntatge dels palets de ferro existents a ferro cortén, palet de	300	61	361	28	8400	10108



dimensions 100cm.x100cm. amb tubs de 80x40 i platina de 100cmx50cm, inclòs desmuntatge i muntatge dels palets d'acer inoxidable						
Desmuntatge i entrega a la brigada municipal del brollador d'aigua i anul·lació de la instal·lació per la recirculació de l'aigua de l'estany	250	52,50	302,50	1	250	302,5
Desmuntatge, gestió de residus i restitució del recercat deteriorat de ferro cortén de les voreres que envolten l'estany d'aigua.	750	157,50	907,50	1	750	907,5
				Total	9400	

7.2. Valor estimat del contracte

El present contracte té un valor estimat de 9.400.-€, IVA exclòs.

7.3. Preu del contracte

El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació.

8. JUSTIFICACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE AL PREU DE MERCAT:

Es sol·liciten 3 pressuposts a empreses especialitzades.

9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

De conformitat amb l'art. 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte al Sr. Oscar Romero Crosa, arquitecte municipal.



10. GARANTIES EXIGIDES:

No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l'establert en l'article 153 en relació a l'article 118 de la LCSP.

11. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:

El termini de presentació de les ofertes serà fins dia 8 de febrer de 2019.

Inca, 17 de desembre de 2018

L'arquitecte municipal
Oscar Romero Crosa