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1- MEMORIA 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCIÓN.- 

   El presente proyecto consiste en la SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA ( ESTRUCTURA 
Y CUBIERTA DE TEJA ) DE  DOS EDIFICIOS EXISTENTES PARA UNIDADES DE 
ENTERRAMIENTO DE NINCHOS,EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE INCA situados 
en la zona de más antigüedad  del recinto. 

Los edificios objeto de actuación son los siguientes:

EDIFICIO 1 : en este edificio se actuará sobre su totalidad de la superficie de cubierta que 
corresponde a las siguientes unidades de enterramiento:

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582

583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594

745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757

758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770

771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782

Sumando un total de 76 unidades de enterramiento.

Superficie de Actuación Edificio 1: 236,43m2

EDIFICIO 2  :  En este caso corresponde a un tramo parcial del edificio colindante al edificio 
1 y cuya superficie de actuación corresponde a las unidades de enterramiento:

603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

616 617 618

Sumando un total de 16 unidades de enterramiento.

Superficie de Actuación en el edificio 2: 49,70m2, y no se actua en el resto de la cubierta 
dado el buen estado en que se encuentra la cubierta. 

El total de las unidades de enterramiento afectas por las obras es de 92 unidades
La superficie total de sustitución de cubierta es de 286,13m2
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Los edificios se encuentran en el interior del recinto del cementerio municipal

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar consistirán en la demolición de los actuales cubiertas y estructura de 
soporte de rastreles de madera y tabiques de livanya, así como la cornisa existente 
perimetral a la cubierta de los edificios. 

La nueva estructura de soporte de la cubierta será a base de forjado de viguetas 
prefabricadas pretensadas tipo V12 de 17 cms de canto total (12+5), interejes de 70cms, 
bovedilla tipo hourdis de 12cms de canto y una capa de compresión de 5cms, armada 
según los detalles de la documentación gráfica del proyecto. 

No se modifica el volumen ni la configuración arquitectónica de los edificios afectados ni la 
configuración de las cubiertas. 

La documentación se ha redactado a petición del  Equipo Govern de l' Ajuntament d'Inca y
de acuerdo con las Ordenanzas y el Ordenamiento Urbanístico vigente para la zona.

La sustitución de la cubierta del edificio 1 se realizará en su totalidad,  mientras que la
sustitución de la cubierta del edificio 2 solamente afectará a  49m2.

Proceso de ejecución:

1.- En primer lugar se realizará mediante medios manuales la demolición de la cubierta de
teja existente.

2.- Se  procederá a la retirada de la cornisa existente, así como las viguetas de madera  y
tabiques de livaña de marés dispuestos cada 150cms para soporte de las viguetas de
madera.   Las  demoliciones  se  realizarán  sin  afectar  los  revestimientos  de  la  fachada
principal o sin afectar la parte de la cubierta que no se sustituye.

3.- se procederá a la nivelación y rebaje de entre 10 y 15cms de las paredes de marés
para el apoyo de un zuncho de coronación .( zona del muro unida a la cornisa existente)

4.-  Se procederá a la construcción de un zuncho de hormigón armado tipo Z-1 para apoyo
del forjado nuevo y estabilización del muro de carga perimetral.

5.- Se procederá a la construcción del nuevo forjado de viguetas pretensadas tipo V12
dispuesta cada 70cms interejes, hormigón H25 y armado con armadura negativa según
distribución de los planos del proyecto y un canto de 17cms. Se entregará la autorización
de uso y la ficha técnica del forjado a suministrar por el  fabricante para su aprobación
previa.

En el mismo momento de la construcción del forjado , se procederá al encofrado de la
cornisa  con  molde  igual  a  la  cornisa  existente,  manteniendo  las  zonas  recrecidas
decorativas existentes en la fachada, así como las medidas de la cornisa existente. Podrá
realizarse in situ o prefabricada. En el caso de cornisa prefabricada, el fabricante entregará
la  documentación  técnica  justificativa  estructural  y  de  montaje.   La  cornisa  será  de
hormigón armado siguiendo los detalles constructivos del proyecto.

En el caso del edificio nº2 se mantendrán los mismos niveles de la estructura de la cubierta
existente dado que no se sustituye en su totalidad y por tanto debe existir una continuidad
entre la cubierta existente y la nueva. 
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5.- Una vez hormigonado el forjado y la cornisa perimetral , se procederá a la ejecución de
la cubierta mediante teja cerámica similar a la existente, semiamorterada, y la ejecución de
las limatesas del mismo material.

6.- se procederá al pintado de la cornisa y a la realización de los remates que pudieran
originarse en la fachada en el transcurso de las obras. 

PLAZO MÁXIMO DE LAS OBRAS-

Se considera un plazo máximo de las obras de DOS MESES. 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.-

   El presente proyecto se refiere única y exclusivamente a la sustitución de  la estructura 
de la cubierta y la cubierta de teja de las edificaciones descritas. 

Se ha considerado en el estado de mediciones unas cantidades alzadas de imprevistos 
que corresponden a las posibles reparaciones de las separaciones interiores de las 
unidades de enterramiento que estén deterioradas o diversos desprendimientos de 
fachadas. 

DATOS DE LA FINCA y DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE SOBRE LA MISMA.-
 
  Se trata de una finca, situada en suelo  urbano con una superficie según catastro de 
37,953 m2., sobre la cual se encuentra el actual recinto del cementerio municipal, el 
tanatorio y el crematorio municipal.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA.-

   Las obras contempladas en el presente proyecto, afectan únicamente y de forma parcial al  
sistema estructural y al sistema envolvente. Las obras se pueden considerar de escasa entidad. 

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a
buen término, la sustitución del techo cubierta de la edificación existente, según las reglas de la 
buena construcción y la reglamentación aplicable.

       JUSTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES.-

ASPECTOS FUNCIONALES, FORMALES Y TÉCNICOS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADACON 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

A). SISTEMA ESTRUCTURAL DE LOS FORJADOS A SUSTITUIR

     El presente proyecto no interviene sobre la cimentación existente.  En cuanto a los muros de 
carga existentes, de  bloques de piedra marés , únicamente se procederá a la construcción sobre 
los mismos  zunchos de hormigón armado, con el fin de mejorar las prestaciones de la edificación 
en cuanto a su comportamiento portante y frente a las posibles acciones sísmicas. Este zuncho irá 
unido a la capa de compresión del forjado, la cual irá armada en dos direcciones, y las viguetas de 
hormigon pretensado  del forjado inclinado se apoyarán sobre el zuncho 

   Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 
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principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado

B). SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA
La cubierta se resuelve a base de cubierta inclinada  acabado con teja árabe semiamorterada.
    
   Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido 
la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales y una correcta protección
frente a la humedad 

PRESTACIONES DEL EDIFICIO.-

   SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases
de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero,
DB-SE-F  de  Fábrica  ,  así  como  en  las  normas  EHE  de  Hormigón  Estructural,  y  NCSE  de
construcción  sismorresistente;  para asegurar  que el  edificio  tiene un comportamiento  estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes,
daños  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  la  cimentación,  vigas,  muros  u  otros  elementos
estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o
que se produzcan deformaciones inadmisibles. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.-

La normativa urbanística aplicable en el recinto del cementerio se resume a continuación
 
 Planeamiento Vigente  Municipal : PLAN DE ORDENACION URBANA DE INCA 
Fecha de aprobación:   27/11/2012

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ URBÀ

ZONIFICACIÓ SISTEMA GENERAL 
D'EQUIPAMENT COMUNITARI

SISTEMA GENERAL 
D'EQUIPAMENT COMUNITAR

USOS FUNERARI,  EDIFICI NINCHOS  

El presente proyecto no contempla modificación alguna que suponga variación de la fisonomía de la
edificación existente, ni aumento de su superficie ni el volumen, ni aumento de las unidades de 
enterramiento existentes.
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FOTOGRAFIAS DE LOS EDIFICIOS 

FACHADA EDIFICIO 1 

FACHADA EDIFICIO 2
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ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CALCULO.

Para el cálculo de las acciones se ha tenido en cuenta, a efectos de su cumplimiento, el
CTE DB SE-AE “Acciones en la Edificación”.

Las acciones consideradas son las siguientes:

ACCIONES GRAVITATORIAS:

Hormigón armado 25,00 kN/m3
Hormigón en masa 23,00 kN/m3
Forjado unidireccional, luces < 5 m; grueso total < 0,28m 3,00 kN/m3
Faldón de cubierta (rasilla y teja curva) hasta 30º inclinación 1,90 kN/m2
Tabiquillos conejeros (altura máxima 1 m) 0,80 kN/m2
Cubiertas planas (pendientes, impermeabilización y acabado) 1,50 kN/m2
Solado, incluido material agarre, 5 cm espesor total 0,80 kN/m2
Tabiquería 1,00 kN/m2
Sobrecarga de uso vivienda 2,00 kN/m2
Sobrecarga de uso local 5,00 kN/m2
Sobrecarga de uso cubierta plana accesible privadamente 1,00 kN/m2

Pesos m2 elementos constructivos:

Fábrica ladrillo hueco 19 cm espesor: 2,30 kN/m2
Fábrica ladrillo hueco 24 cm 3,00 kN/m2
Fábrica bloque densidad 1000 Kg/m3, 19 cm esp. 2,00 kN/m2
Fábrica bloque densidad 1500 Kg/m3, 19 cm esp. 3,00 kN/m2
Fábrica bloque densidad 1000 Kg/m3, 24 cm esp. 2,60 kN/m2
Fábrica bloque densidad 1500 Kg/m3, 24 cm esp. 3,70 kN/m2
Enfoscados (por cara y por cm de espesor) 0,20 kN/m2
Guarnecidos y enlucidos (idem) 0,15 kN/m2
Alicatados (incluido enfoscado) 1,5cm espesor total 0,35 kN/m2

Acciones sobre barandillas 0,80 kN/ml

ACCIÓN DE NIEVE:
altura < 200m 0,20 kN/m2
altura 200-399m 0,30 kN/m2
altura 400-599m 0,40 kN/m2
altura 600-699m 0,50 kN/m2
altura 700-799m 0,60 kN/m2
altura 800-899m 0,70 kN/m2

ACCIÓN DEL VIENTO:

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe se expresa como:

qe =  qb · ce · cp

        siendo:

qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, se adoptarse 0,5 kN/m2. 
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ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 

Valores del coeficiente de exposición   c  e  :

Valores del coeficiente de exposición   c  e  :

Por lo que la presión dinámica considerada en este caso es:

qe =  0,50 kN/m2 x Valor Ce x Valor Cp = ______ kN/m2 

ACCIONES TERMICAS

Dada la escasa importancia de la construcción objeto del presente proyecto, las acciones 
térmicas no tienen relevancia sobre el mismo, por lo que no se consideran.

ACCIONES SÍSMICAS 

Cambios de Forjados:

Se ha tenido en cuenta la norma sismorresistente NCSE-02.

Aceleración sísmica básica según NCSE: 0.04g

En los casos de reforma o rehabilitación, la Norma indica que debe tenerse en cuenta
la misma a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los
que poseían en su concepción original.

A tal efecto, se ha tenido en cuenta el artículo 4.4.3 “Enlace de los forjados al muro”, por lo
que se ha diseñado un forjado debidamente encadenado al muro con los  zunchos perimetrales
adecuados y provisto de la  losa superior  con su armado correspondiente (capa de compresión)
según se especifica en la norma EHE-08.

El  encadenado  o  zuncho  de  atado  se  colocará  al  mismo nivel  del  forjado,  en  todo  su
perímetro para solidarizar la entrega y conexión de las viguetas con el muro.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO

Dada la escasa entidad de la obra no se ha realizado ningún estudio geotecnico.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

Coeficientes parciales de seguridad aplicables a las acciones para la evaluación de los 
Estados Límites Últimos.
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Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los 
Estados Límite de Servicio.

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite Últimos

CIMIENTOS 

No es de aplicación  

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Se cumplirá lo especificado en el DB SI, “Seguridad contra incendios”

Resistencia  al  fuego  de  paredes  y  techos  separadores  de  otros  sectores  de  incendio
(medianeras o forjados entre propietarios distintos):

Suelos separadores de propiedades distintas residencial: REI60
Suelos separadores de propiedades distintas comercial: REI90
Cubiertas R30
Forjados en vivienda unifamiliar REI30

Reacción al fuego de los elementos constructivos:

Techos y paredes: C-s2,d0
Suelos: E FL

     MATERIALES A EMPLEAR.

     Las características de los materiales a emplear en la ejecución de los elementos de hormigón
armado y hormigón en masa, se relacionan a continuación, debiendo limitarse en todo caso al uso
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de los únicos que cumplan las especificaciones. La posibilidad de cambio de alguno de ellos será
motivo de consulta al Técnico Director de la Obra.

     * Agua: Se empleará como norma general agua potable o de pozo, cuidando en todo caso que
no tenga materias sólidas en suspensión (limos o arcillas)  en cuyo caso se prohíbe su empleo.
Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las
aguas las cuales deberán cumplir con los parámetros expresados en el artº 27 de la EHE-08. El
agua de mar solo podrá emplearse para hormigones en masa y nunca para hormigón armado. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberá comprobar se que el agua
utilizada cumple:

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥5
Sustancias disueltas (UNE 7130) ≤15 gramos por litro (15.000 p.p.m)
Sulfatos, expresados en SO4

= (UNE 7131),  excepto
para  el  cemento  SR que  se  eleva  este  límite  a  5
gramos por litro (5.000 p.p.m.)

≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)

Ión cloruro, Cl- (UNE 7178):
a) Para hormigón pretensado
b) Para  hormigón  armado  u  hormigón  en

masa  que  contenga  armaduras  para
reducir la fisuración

≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.)

≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.)

Hidratos de carbono (UNE 7132) 0
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.)

     * Áridos:  Artículo 28 EHE-08.  No deben contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
Pueden emplearse de río, de machaqueo, o bien escorias siderurgias, siempre y cuando las rocas
de que procedan  sean de calidad aceptable para la confección del hormigón, estén sancionadas
por la práctica o refrendadas por ensayos de laboratorio. 

En caso de utilizar áridos reciclados se deberá cumplir con lo establecido en el Anejo nº 15
de la EHE-08.

En caso de utilizar áridos ligeros se deberá cumplir con lo establecido en el Anejo nº 16 de
la EHE-08 y la UNE-EN 13055-1

Debe tenerse especial cuidado cuando se amase un hormigón con el grado de humedad de los
áridos y la arena. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino
no excederá de las cantidades siguientes:

Requisitos químicos 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES
Cantidad máxima en % del peso
total de la muestra
Árido Fino Árido Grueso

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en un 
líquido de peso específico 2,  determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE EN 1744-1

0.5 1,00

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido 
seco, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en el 
apartado 11 de UNE EN 1744-1

1,00 1,00(*)

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos al árido 
seco, determinados según el método de ensayo indicado en el 
apartado 12 de UNE EN 1744-1

0,80 0,80(**)

Cloruros expresados en Cl- y referidos al 
árido seco, determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en el 
apartado 7 de UNE EN 1744-1

Hormigón armado u 
hormigón en masa que 
contenga armaduras para 
reducir la fisuración

0,05 0,05

Hormigón pretensado 0,03 0,03
(*) Este valor será del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
(**)Este valor será del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
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     * Cemento: Artículo 26 EHE-08. El cemento podrá ser cualquiera de los que se indican en la
siguiente tabla y deberán cumplir el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción
de cementos (RC-08).

Tipo hormigón Tipo cemento  utilizable

Hormigón en masa

Cementos  comunes  excepto  los  tipos  CEM
II/A-Q, CEM II7B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T Y CEM III/C

Cementos para usos especiales ESP VI-1 
Hormigón armado Cementos  comunes  excepto  los  tipos  CEM

II/A-Q, CEM II7B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I Y CEM
II/A-D,  CEM  II/A-V,  CEM  II/A-P,  CEM  II/A-
M(V,P)

     * Aditivos: Artículo 29.1 EHE-08. Los tipos de aditivos previstos por la EHE-08 son: reductores
de agua/plastificantes; reductores de agua de alta actividad/superplastificantes; modificadores de
fraguado/Aceleradores,  retardadores;  inclusores  de  aire  y  multifuncionales.  Cualquiera  de  estos
aditivos  deberá  cumplir  con la  UNE 934-2. Deberán  disponer  de  marcado CE.  En  caso de no
disponer de marcado CE, el suministrador del hormigón deberá presentar un certificado de ensayo
con una  antigüedad  no  mayor  de  seis  meses  que  demuestre  la  conformidad  del  aditivo  a  las
especificaciones del proyecto y al artículo 29 de la EHE-08.

* Adiciones. Artículo 30 EHE-08. En la reunión previa se debe tomar la decisión sobre el empleo de
adiciones en la dosificación del hormigón y, en su caso, la Dirección de Obra dará la conformidad a 
su empleo. En caso de que sea así hay que asegurarse de lo siguiente

Que se han realizado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditados los ensayos 
siguientes:

Requisitos de la cenizas volantes
Sustancia Norma Valores

Anhídrido sulfúrico SO3 UNE EN 196-2 ≤ 3,0 %
Cloruros (Cl-) UNE 196-2 ≤ 0,10 %
Oxido de calcio libre UNE EN 451-1 ≤ 1 %
Pérdida de fuego UNE EN 196-2 ≤ 5,0 % (Categoría A de la

norma UNE-EN 450-1)
Finura (retenido en el 
tamiz 45 :m)

UNE EN 451-2 ≤40 %

Índice de
actividad 

28 días UNE EN 196-1 > 75 %
90 días > 85 %

Expansión (método de las 
agujas)

UNE EN 196-3 < 10 mm

Requisitos del humo de sílice
Sustancia Norma Valores

Oxido de silicio 
(SiO2)

UNE EN 196-2 ≥ 85 %

Cloruros (Cl-) UNE 80217 < 0,10 %
Pérdida de fuego UNE EN 196-2 < 5 %
Índice de actividad UNE EN 196-1 > 100%
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     * Armaduras: Artículo 32 EHE-08. Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán
constituidas por:

- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.
- Alambres de acero corrugado o grafilado soldable.
- Alambres  lisos  de  acero  soldable  (sólo  como  elementos  de  conexión  de

armaduras básicas electrosoldadas en celosía)

Sólo  podrán  emplearse  barras  o  rollos  de  acero  que  cumplan  la  UNE  EN 10080.  Los
diámetros utilizables serán los siguientes: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm.

Los empalmes y anclajes deberán cumplir las condiciones indicadas en la Instrucción EHE. El tipo
de acero a emplear será:

Barras corrugadas: 
- Acero soldable: B-400-S o B-500-S
- Acero soldable con características especiales de ductilidad: B 400 SD o B 500 SD

            
Mallas electrosoldadas de barras corrugadas: B-400-S, B-500-S, B 400 SD o B 500 SD,
Mallas electrosoldadas de alambres corrugados: B400 T o B500 T

     Se notificará a la Dirección Técnica cualquier variación en el tipo de material a emplear del
especificado en el presente pliego.

Todas las barras utilizadas deberán llevar las marcas de identificación relativas al tipo de
acero, país de origen (el indicativo de España es el nº 7) y marca del fabricante.

     * Hormigones: Los hormigones que se emplearán en la obra serán de la calidad que se indica
en los  planos  de  estructuras.  Cumplirán  las  especificaciones  de  resistencia  a  compresión,  con
arreglo a los resultados obtenidos en las pruebas de rotura de probetas fabricadas y curadas según
UNE-EN 12390-2.

Las probetas podrán ser:

- Cilíndricas de 15x30 cm
- Cúbicas de 15 cm de arista, en cuyo caso los resultados deberán afectarse por

el correspondiente factor de conversión:

fc = ʎcil,cub15 * fc,cúbica

donde:
fc Resistencia a compresión, en N/mm2, referida a probeta cilíndrica de 15x30cm.
fc,cúbica Resistencia a compresión, en N/mm2, obtenida a partir de ensayos realizados en probetas 
cúbicas de 15cm de arista.
ʎcil,cub15 Coeficiente de conversión, obtenido de la Tabla 86.3.2.a (0.9 para resistencias inferiores a 60
N/mm2)

     Se emplearán hormigones de resistencia 25 N/mm2 tanto para la cimentación como para la
estructura, así como forjados y muros de contención. El hormigón se vibrará normalmente, por lo
que su consistencia ha de ser plástica, asiento en el cono de Abrams 3-5 cm y tamaño máximo de
árido 20 mm. 

La designación del hormigón deberá realizarse según la siguiente nomenclatura:

T-/R/C/TM/A
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Donde:
T = tipo de hormigón
R= Resistencia en N/mm2
C= Consistencia
TM= Tamaño máximo del arido
A= Ambiente.

     PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON.

     * Ensayos previos: Se realizarán en laboratorio antes de comenzar las obras, al objeto de
establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y
las condiciones de ejecución previstas. Estos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido la
Instrucción EHE-08

     * Puesta en obra del hormigón: Se tendrá especial cuidado en evitar que las masas lleguen al
lugar  de  su  colocación  sin  presentar  disgregaciones,  intrusión  de  cuerpos  extraños,  cambios
apreciables  en el  contenido  de agua,  etc.  No se tolerará  la  colocación de hormigón que acuse
principio de fraguado, ni se efectuará hormigonado alguno hasta que no se obtenga la conformidad
de la Dirección Técnica, una vez haya revisado la colocación de las armaduras.

     *  Compactación: La  compactación  se  realizará  mediante  procedimientos  adecuados  a la
consistencia de la mezcla, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación
deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

     * Juntas de hormigonado: Cuando deban disponerse juntas de hormigonado, se atenderá en
su ejecución a lo establecido en la Instrucción EHE-08 y deberán estar indicadas en el proyecto o
autorizadas por la Dirección Facultativa.

     * Hormigonado en tiempo frio o caluroso: Se suspenderá el hormigonado siempre que se
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura pueda descender por
debajo de los 0º C. o si la temperatura ambiente es superior a 40º C. En tiempo caluroso se tomarán
medidas para evitar  el  evaporamiento del  agua de amasado tanto  en el  transporte como en la
colocación.

     * Curado del hormigón: Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo. Deberán mantenerse húmedas las
superficies  de  hormigón  mediante  riego directo  que  no produzca  deslavado   o  mediante  algún
material que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.

     * Desencofrado y descimbramiento: Durante la operación de desencofrado se deben mantener
los fondos de vigas y elementos análogos durante doce horas despegados del hormigón y a unos
dos cms. del  mismo. Se deben comprobar  las  flechas al desencofrar y mantener  una vigilancia
sobre los elementos desencofrados durante las primeras horas. En los desencofrados se cumplirá
con lo establecido en la Instrucción EHE-08

      * Recubrimientos:

En el  caso de las  armaduras  pasivas  o armaduras activas  pretesas,  los  recubrimientos
mínimos deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o
superior  al diámetro de dicha barra (o diámetro equivalente si  se trata de un
grupo  de barras)  y  a  0,80  veces  el  tamaño máximo del  árido,  salvo  que la
disposición  de  armaduras  respecto  a  los  paramentos  dificulte  el  paso  del
hormigón,  en cuyo caso se tomará 1,25 veces el  tamaño máximo del  árido,
definido según el apartado 28.3.
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- Para  cualquier  clase  de  armaduras  pasivas  (incluso  estribos)  o  armaduras
activas pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores
mínimos recogidos en las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c.

- En  el  caso  de  elementos  (viguetas  o  placas)  prefabricados  en  instalación
industrial fija, para forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado,
el  proyectista  podrá  contar,  además  del  recubrimiento  del  hormigón,  con  el
espesor de los revestimientos del forjado que sean compactos e impermeables
y  tengan  carácter  de  definitivos  y  permanentes,  al  objeto  de  cumplir  los
requisitos  del  punto  c)  anterior.  En  estos  casos,  el  recubrimiento  real  de
hormigón no podrá ser nunca inferior a 15 mm. El Anejo nº 9 incluye algunas
recomendaciones para evaluar la contribución a la que se refiere este punto, en
el caso de emplearse morteros de revestimiento.

- El recubrimiento de las barras dobladas no será inferior a dos diámetros, medido
en dirección perpendicular al plano de la curva.

- Cuando  se  trate  de  superficies  límites  de  hormigonado  que  en  situación
definitiva queden embebidas en la masa del hormigón, el recubrimiento no será
menor que el diámetro de la barra o diámetro equivalente cuando se trate de
grupo de barras, ni que 0.8 veces el tamaño máximo del árido.

Cuando  por  exigencias  de  cualquier  tipo  (durabilidad,  protección  frente  a  incendios  o
utilización de grupos de barras), el recubrimiento sea superior a 50 mm, deberá considerarse la
posible conveniencia de colocar una malla de reparto en medio del espesor del recubrimiento en la
zona de tracción, con una cuantía geométrica del 5 por mil del área del recubrimiento para barras o
grupos de barras de diámetro (o diámetro equivalente) igual o inferior a 32 mm, y del 10 por mil para
diámetros (o diámetros equivalentes) superiores a 32 mm.

En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que
se haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza,  no rigiendo en este caso lo
establecido en el párrafo anterior.
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ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES.

     HORMIGON   : HA-25/B/20/IIb
                  Igual en toda la obra.                   

Nivel de control calidad: Estadístico
                  Coeficiente parcial de seguridad : 1.5

                  Tamaño máximo del árido: 20 mm.
                  Cemento II AL-42.5
                  Asiento en cono de Abrams: 3-7 cm.
                  Tipo de arido: machacado

     ACERO     :  B-500-S
                  Igual en toda la obra.
                  Nivel de control calidad: Normal
                  Coeficiente parcial de seguridad : 1.15
                 
     EJECUCION : Igual en toda la obra
                  Nivel de control ejecución: Normal           

     ACCIONES  :  Coeficiente parcial de seguridad: 1.6

FORJADOS

Los forjados  realizados  con viguetas  prefabricadas  deberán cumplir  las  especificaciones
contenidas en la “Instrucción de hormigón estructural EHE-08”

Acciones consideradas: ver apartado de Acciones adoptadas para el cálculo.
Coeficientes de seguridad: ver apartado de Especificaciones de los materiales.
Características del hormigón y acero: ídem.
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Documentación exigible a los forjados suministrados:

El fabricante del forjado que se coloque en obra deberá aportar la siguiente documentación
a los efectos de cumplimentar la documentación de final de obra y justificar el Control Documental:

Antes del suministro:

- Copia de las  fichas de características técnicas del  forjado utilizado,  en las  que figure el
sellado de la Autorización de uso concedida.

- En el caso de utilizar entrevigado cerámico, certificado del ensayo de dilatación potencial de
las piezas cerámicas emitido por laboratorio acreditado como máximo 6 meses antes de la
fecha del empleo.

- En el caso de utilizar entrevigado de poliestireno, certificado de su comportamiento al fuego,
que alcanzará, al menos, la clasificación M1.

Durante el suministro:

- Planos  actualizados  de  los  forjados  realmente  ejecutados  firmados  por  el  autor  de  los
mismos

    
- Certificado,  emitido  por  el  fabricante  y  firmado  por  persona  física,  de  los  elementos

constitutivos del forjado, indicando la conformidad de lo suministrado con la Autorización de
Uso.

Tras el suministro:

- Certificado de garantía final del suministro. En él se recogerá la totalidad de los materiales o
productos suministrados. Deberá mantener la necesaria trazabilidad de todos los materiales
o  productos  certificados.  El  contenido  mínimo  de  este  certificado  está  indicado  en  el
apartado 3.1 del anejo 21 de la EHE-08.

 

Condiciones de los materiales constitutivos del forjado:

Los materiales considerados en el proyecto de los forjados y empleados en su ejecución, 
deberán cumplir con carácter general todas las especificaciones establecidas para ellos, en su caso,
en la Instrucción EHE.

Armaduras pasivas. 

Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones 
especificadas en el articulo 32º de la Instrucción EHE-08.

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o mayor 
que el mayor de los tres valores siguientes:

a) 15 mm;
b) el diámetro de la mayor;
cl) 1.25 veces el tamaño máximo del árido.

Armaduras activas. 

Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las 
condiciones especificadas en el artículo 34 de la Instrucción EHE-08.
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El recubrimiento de las armaduras activas cumplirá el artículo 37.2.4.1 de la EHE-08.

Ver apartado de Recubrimientos anterior.

Piezas de entrevigado.Artº 36 EHE-08.

La carga de rotura a flexión para cualquier pieza de entrevigado debe ser mayor que 1,0 kN
determinada según UNE 53981 para las piezas de poliestireno expandido y según UNE 67037, para
piezas de otros materiales.

En  piezas  de  entrevigado  cerámicas,  el  valor  medio  de  la  expansión  por  humedad,
determinado según UNE 67036, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de
las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión
potencial, según la UNE 67036, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que
0,55 mm/m.

El  comportamiento  de  reacción  al  fuego  de  las  piezas  que  estén  o  pudieran  quedar
expuestas al exterior durante la vida útil de la estructura, cumplirán con la clase de reacción al fuego
que sea exigible. En el caso de edificios, deberá ser conforme con el apartado 4 de la sección SI.1
del Documento Básico DB SI “Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la Edificación,
en función  de  la  zona en la  que esté  situado  el  forjado.  Dicha clase  deberá  esta  determinada
conforme a la norma UNE EN 13501-1 según las condiciones finales de utilización, es decir, con los
revestimientos con los que vayan  a contar las piezas.  Las bovedillas  fabricadas con materiales
inflamables deberán resguardarse de la exposición al fuego mediante capas protectoras eficaces.
La idoneidad de las capas de protección deberá ser justificada empíricamente para el  rango de
temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de cálculo.

Piezas aligerantes.

Se entienden como piezas de entrevigado aligerantes aquellas que no son consideradas
como parte de la sección resistente del forjado. 

La autorización de uso del forjado deberá indicar la condición de pieza aligerante o pieza
colaborante.

En cualquier caso cumplirán con las condiciones establecidas en el apartado anterior.

Piezas colaborantes.

Se entienden  como piezas  de  entrevigado  colaborantes  aquellas  que  son consideradas
como parte de la sección resistente del forjado.

Las piezas  de  entrevigado  colaborantes  pueden ser  de  cerámica  o  de  hormigón  u  otro
material  resistente.  Cumplirán  con  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  de  piezas  de
entrevigado  y  su  resistencia  característica  a  compresión  no  será  menor  que  la  resistencia  de
proyecto del hormigón vertido en obra con que se ejecute el forjado.

Hormigón vertido en obra.

El hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas
cumplirá  las  condiciones  ya  especificadas  de  la  Instrucción  EHE-08,  siendo  su  resistencia
característica  la  indicada  en  el  proyecto  de  ejecución,  y  no  será  menor  que  la  indicada  en  la
Autorización de Uso.
Cimbras y apuntalamientos
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Antes de su empleo en la obra, el Constructor deberá disponer de un proyecto de la cimbra
en el que, al menos, se contemplen los siguientes aspectos: 

- justifique su seguridad, así como limite las deformaciones de la misma antes y después del
hormigonado,
- contenga unos planos que definan completamente la cimbra y sus elementos,  y
- contenga un pliego de prescripciones que indique las características que deben cumplir, en
su caso, los perfiles metálicos, los tubos, las grapas, los elementos auxiliares y cualquier
otro elemento que forme parte de la cimbra.

Además,  el  Constructor  deberá  disponer  de  un  procedimiento  escrito  para  el  montaje y
desmontaje  de  la  cimbra  o  apuntalamiento,  en  el  que  se  especifiquen  los  requisitos  para  su
manipulación, ajuste, contraflechas, carga, desenclavamiento y desmantelamiento. Se comprobará
también que, en el que caso que fuera preciso, existe un procedimiento escrito para la colocación
del hormigón, de forma que se logre limitar las flechas y los asentamientos.

Además, la Dirección Facultativa dispondrá de un certificado, facilitado por el Constructor y
firmado por persona física, en el que se garantice que los elementos empleados realmente en la
construcción de la cimbra cumplen las especificaciones definidas en el correspondiente pliego de
prescripciones técnicas particulares de su proyecto.

En el  caso de estructuras  de  edificación,  las  cimbras se realizarán preferentemente,  de
acuerdo con lo indicado en EN 12812. Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los
puntales,  cuando se transmita carga al  terreno o a forjados aligerados y en  el  caso de dichos
durmientes  descansen  directamente  sobre  el  terreno,  habrá  que  cerciorase de  que  no puedan
asentar en él. Las cimbras deberán estabilizarse en las dos direcciones para que el apuntalado sea
capaz de resistir  los  esfuerzos  horizontales  que pueden  producirse  durante  la  ejecución  de  los
forjados, para lo que podrán emplearse cualquiera de los siguientes procedimientos:

-  arriostramiento  de  los  puntales  en  ambas  direcciones,  por  ejemplo  con  tubos  o
abrazaderas, de forma que el apuntalado sea capaz de resistir los mencionados esfuerzos
horizontales y, al menos, el 2% de las cargas verticales soportadas contando entre ellas la
sobrecarga de construcción,

- transmisión de los esfuerzos a pilares o muros, en cuyo caso deberá comprobarse que
dichos elementos tienen la capacidad resistente y rigidez suficientes, o

-  disposición de torres de cimbra en ambas direcciones a las distancias adecuadas.

Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m² o cuando la altura de los 
puntales sea mayor que 3,5 m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, que deberá 
figurar en el proyecto de la estructura.

Para los forjados, las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en los planos de
ejecución del forjado.

La separación máxima entre sopandas, en su caso, se determinará teniendo en cuenta que,
durante la fase de hormigonado en obra, la acción característica de ejecución sobre las viguetas o
losas es el peso propio total del forjado y una sobrecarga de ejecución no menor que 1 kN/m²

En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos
y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las
viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza
que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

Encofrados y moldes

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar
sometidos durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para asegurar
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que  se  van  a  satisfacer  las  tolerancias  especificadas  en  el  proyecto.  Además,  deberán  poder
retirarse sin causar sacudidas anormales, ni daños en el hormigón.

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características:

- estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, previendo
posibles fugas de agua o lechada por las mismas.

- resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de
compactación,

-  alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de encofrado, prestando especial
interés a la continuidad en la verticalidad de los pilares en su cruce con los forjados en el
caso de estructuras de edificación.

- mantenimiento de la geometría de los paneles de moldes y encofrados, con ausencia de
abolladuras fuera de las tolerancias establecidas en el proyecto o, en su defecto, por esta
Instrucción

- limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier tipo de
residuo propio de las labores de montaje de las armaduras, tales como restos de alambre,
recortes, casquilllos, etc.

- mantenimiento, en su caso, de las características que permitan texturas específicas en el
acabado del hormigón, como por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc.

Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno natural,
como  por  ejemplo,  en  tableros  de  puente  de  sección  cajón,  cubiertas  laminares,  etc.  deberá
garantizarse  la  operatividad de las  ventanas  por  las  que esté  previsto  efectuar  las  operaciones
posteriores de vertido y compactación del hormigón.

Los  encofrados  y  moldes  podrán  ser  de  cualquier  material  que  no  perjudique  a  las
propiedades del hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente para evitar
que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán
de manera que se permita su libre  entumecimiento,  sin peligro  de que se originen esfuerzos o
deformaciones  anormales.  No  podrán  emplearse  encofrados  de  aluminio,  salvo  que  pueda
facilitarse a la Dirección Facultativa un certificado, elaborado por una entidad de control, de que los
paneles empleados han sido sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial
que evite la reacción con los álcalis del cemento.

Productos desencofrantes

El Constructor podrá seleccionar los productos empleados para facilitar el  desencofrado o
desmoldeo,  salvo  indicación  expresa  de  la  Dirección  Facultativa.  Los  productos  serán  de  la
naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicarse de manera que no sean perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigón, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no
produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente.

No se permitirá la aplicación de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.

Además, no deberán impedir  la posterior  aplicación de revestimientos superficiales, ni  la
posible ejecución de juntas de hormigonado.

Previamente  a  su  aplicación,  el  Constructor  facilitará  a  la  Dirección  Facultativa  un
certificado, firmado por persona física, que refleje las características del producto desencofrante que
se pretende emplear, así como sus posibles efectos sobre el hormigón.

Se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o
molde,  debiéndose verter  el  hormigón dentro  del  período de tiempo en el  que el  producto  sea
efectivo según el certificado al que se refiere el párrafo anterior.
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Descimbrado y desapuntalado.

Los distintos  elementos  que constituyen  los  moldes o los  encofrados  (costeros,  fondos,
etc.),  los  apeos  y  cimbras,  se  retirarán  sin  producir  sacudidas  ni  choques  en  la  estructura,
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las  operaciones  anteriores  no  se  realizarán  hasta  que  el  hormigón  haya  alcanzado  la
resistencia necesaria para soportar,  con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los
esfuerzos  a  los  que  va  a  estar  sometido  durante  y  después  del  desencofrado,  desmoldeo  o
descimbrado.

Los plazos de desapuntalado o descimbrado solamente podrán modificase si el constructor
redacta  un  plan  acorde  con  los  medios  materiales  disponibles,  debidamente  justificado  y
estableciendo los medios de control y seguridad apropiados. Todo ello lo someterá a la aprobación
de la Dirección Facultativa.

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será desde el centro del
vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se intersacarán ni
retirarán puntales  sin la autorización previa de la Dirección Facultativa.  No se desapuntalará de
forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre
el forjado.

FABRICAS RESISTENTES 

no se tiene previsto la utilización de  nuevas fabricas resistentes .

SEGURIDAD DE UTILIZACION CTE-DB-SU.

DB-SU1. Seguridad frente al riesgo de caídas.

No es de aplicación en este proyecto.

DB-SU2. Seguridad frente al riesgo de impacto.

Tanto las aberturas como los elementos fijos cumplen con las alturas previstas en el citado
DB.

DB-SU3. Seguridad frente al riesgo de atrapamiento.

No es de aplicación en este proyecto.

DB-SU4. Seguridad frente al riesgo de iluminación adecuada.

No es de aplicación en este proyecto.

DB-SU5. Seguridad frente al riesgo de alta ocupación.

No es de aplicación en este proyecto.

DB-SU6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No es de aplicación en este proyecto.

22



DB-SU7. Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento.

No es de aplicación en este proyecto.

DB-SU8. Seguridad frente al riesgo de acción del rayo.

No es de aplicación en este proyecto.

SALUBRIDAD CTE-DB-SU (cambios de cubierta inclinada)

DB-HS1. Protección frente a la humedad.

No es necesaria la colocación de lámina impermeabilizante según apartado 2.4.2, al tener
pendiente suficiente para evitar la acumulación de agua sobre la misma.

Condiciones de ejecución de la cubierta inclinada de teja

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

En encuentros de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ.

Alero
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 

soporte que conforma el alero.

Para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero,
debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera 
que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto.

Borde lateral

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 
cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

Limahoyas

En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ.

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.

La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

Cumbreras y limatesas

En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que deben solapar 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

Se fijarán las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y 
la limatesa.

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 
dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas 
especiales o baberos protectores.
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Anclaje de elementos

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 

cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.

Condiciones de recepción:

Para la recepción de los materiales se seguirá lo dispuesto en el artículo 7.2 de la parte I del
CTE.

- documentos  de  origen,  hoja  de   suministro  y  etiquetado  de  los
materiales.

- Certificado de garantía de los materiales, firmado por persona física.
- Documentos de conformidad y autorizaciones administrativas. Marcado

CE.

Condiciones de ejecución:

Condiciones de la formación de pendientes

Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la  
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.

Condiciones de la barrera contra el vapor

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

Condiciones de la impermeabilización

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 
pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con 
los de las hileras contiguas.
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AHORRO ENERGETICO CTE-DB-HR

No es de aplicación según 1.1.1.b 

DECRETO C.A.I.B. sobre control de calidad 59/1994

El presente proyecto cumplirá lo establecido en el Decreto de la C.A.I.B. 59/1994 referente
al "Control de Calidad de la Edificación y su Uso y Mantenimiento". Se incluye una partida en el
Estado de Mediciones referente al control de calidad durante la ejecución de la obra.

A  continuación  se  transcribe  un  extracto  de  los  artículos  mas  importantes  del  Decreto
59/1994:
CAPITULO III, Del programa de control

Art. 4.- El arquitecto técnico o aparejador perteneciente a la dirección facultativa de la obra, u otro distinto si así lo
requiere el promotor, deberá redactar y dirigir el correspondiente Programa de Control en el que se detallarán las actuaciones
derivadas de las especificaciones y criterios establecidos  en el proyecto de ejecución.

Art. 5.-  El programa de control deberá indicar:
1) Detallar los criterios de recepción de materiales, especificando los que tienen distintivo de calidad oficialmente

reconocido.
2) Definición de lotes, muestras y ensayos a realizar, de acuerdo con la normativa de aplicación
3) Definir los criterios de aceptación o rechazo de lotes controlados.
4) Fijar las condiciones en las que deban realizarse los contraensayos, de acuerdo con la normativa aplicable.
Art. 6.- El programa de control forma parte de la documentación de la obra, siendo necesaria para el inicio de esta,

y deberá constar su existencia en el Libro de Ordenes y Asistencias.

CAPITULO IV, De la ejecución del Control

Art. 7.- Las incidencias que surjan en el transcurso de la obra, en relación al Programa de Control de Calidad, y los
resultados obtenidos deberán reflejarse el el Libro de Ordenes y Asistencias.

Art. 8.- Los ensayos serán realizados por laboratorios acreditados.
Art. 9.- Terminada la obra, el técnico director del Programa de Control certificará el cumplimiento del mismo, así

como los resultados obtenidos en relación con los criterios de calidad establecidos, acreditandolo ante el Colegio respectivo
mediante la presentación de la documentación oportuna.

CAPITULO V, De la verificación del cumplimiento del control.

Art. 10.-
1) La Conselleria de Obras y Ordenación del Territorio, a través de sus servicios técnicos podrá inspeccionar en

cualquier momento las obras, para verificar el cumplimiento del Programa de Control, previa citación del técnico responsable.
2) En caso de incumplimiento del Programa de Control se comunicará al promotor, al constructor y a la Dirección

Facultativa, a fin que se adopten las medidas pertinentes, y se dará cuenta al respectivo colegio oficial.

CAPITULO VI, Del uso y mantenimiento del edificio.

Art. 11.- 
1)  Corresponde a los propietarios y usuarios la utilización adecuada de los edificios y sus elementos

conforme a su destino, así como la conservación de sus condiciones de uso, mantenimiento, ocupación, seguridad
y habitabilidad siendo esta una obligación inherente al uso de la vivienda. A tal fin, el promotor entregará a aquellos
un Manual de Uso con instrucciones para el adecuado mantenimiento.

2) En  particular son obligaciones del propietario, y en su caso, de las comunidades de propietarios:
a) Recibir, conservar y transmitir, en su caso, la documentación en la que se acrediten las condiciones
de legalidad, utilización y cumplir y hacer cumplir el mantenimiento de l edificio y de sus partes, asi como
los seguros y garantias que este cuente.
b)  Mantener  en  buen  estado  la  edificación  mediante  un  adecuado  entretenimiento  y  conservación,
justificando el mismo de acuerdo con el manual, sus normas y plazos de revisión estipulados.

3) Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 515/1989 del 21 de
Abril, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra venta y arrendamientos
de viviendas.

ANEXO, materiales objeto de Control y normativa de aplicación

Los materiales objeto de control en esta primera fase, así como su normativa de aplicación, en lo que se refiere a
las características que aseguran la existencia y durabilidad de las estructuras con ellos realizadas, son los siguientes:

A) Materiales
a) De las estructuras de hormigón: hormigón y acero de armaduras.
b) De los forjados unidireccionales con elementos prefabricados: viguetas (deberá exigirse su autorización de uso.
c) De las fábricas de elementos resistentes: bloques, ladrillos.
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d) De las cubiertas: prueba de estanqueidad, exigencia de documentación acreditativa de la homologación de los
materiales empleados.
B) Normativa legal
1) EHE-08 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras con hormigón en masa o armado.
2) RC-08 Instrucción para la recepción de cementos.
3) Orden 04/07/90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón RB-90.
Derogado por CTE.
4) R.D. 1723/90 en el que se aprueba la NBE FL-90, Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Derogado por CTE.
5) Orden 27/07/88 en la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos.
Derogado por CTE
6) R.D. 1572/90 en el que se aprueba la NBE QB-90, Cubiertas con materiales bituminosos. Derogado por CTE

Antes  del  inicio  de  las  obras  se  reflejará  sobre  el  libro  de  órdenes  la  existencia  del
correspondiente programa de control, según se especifica en el citado Decreto.

El Decreto enumera los materiales y sistemas constructivos que debe justificarse documentalmente
su control de calidad, que en el caso que nos ocupa son: 

- Hormigón armado.
- Forjados.
- Fabrica de bloques con elementos resistentes.
- Fabrica de ladrillos con elementos resistentes.
- Cubiertas con materiales bituminosos.

Normativa de aplicación control Hormigón Armado:

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08.
Nivel de control previsto en el presente proyecto: Control Indirecto.

Este nivel de control sólo puede utilizarse para hormigones en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido que se emplee en uno de los siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros, o
- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 
luces inferiores a 6,00 metros.

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 
apartado 8.2,
b) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no
superior a 10 N/mm2.

- Criterios de recepción, control y ensayos del hormigón:

- control de la consistencia con un mínimo de cuatro determinaciones por día. Se utilizará el
método del cono de Abrams. Artículo 86.5.2.2 EHE-08.

- Criterios de recepción, control y ensayos del acero:

- Condiciones de suministro: Es conveniente que la identificación y clasificación se realice
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Diámetro.
- tipo de acero.
- marca del fabricante.
- con/sin sello CIETSID

- Control de sección equivalente (dos verificaciones por partida) 
- Control de la no formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje.
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Normativa de aplicación control Hormigón Armado:

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08.
Nivel de control previsto en el presente proyecto: Nivel . INDIRECTO

- Criterios de recepción, control y ensayos del hormigón:

-  Control  estadístico.  Se  aplicará  el  art.  86.5.4  de  la  EHE-08  en  cuanto  a  la  toma  de
muestras definición de lotes y obtención de resultados.

- Condiciones de aceptación o rechazo. Se aplicará el art. 86.5.6.2 de la EHE-08. En caso
de resultados desfavorables que impliquen la necesidad de realización de contraensayos se
aplicará el art. 86.7.3.1 de la EHE.

- Criterios de recepción, control y ensayos del acero:

- Deberá utilizarse acero Certificado.
- Condiciones de suministro. Es conveniente que la identificación y clasificación se realice
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Diámetro.
- tipo de acero.
- marca del fabricante.

- Lotes no superiores a 30T. 
- Muestras a analizar. Se determinarán según artº 88.5.3 de la  EHE-08.
- Ensayos. Se realizarán según lo especificado en el artº 88.5.3.1 de la  EHE-08.
- Condiciones de aceptación o rechazo y de realización de contraensayos. Se aplicará el
artº. 88.5.3.1 de la  EHE-08.

Normativa de aplicación control forjados unidireccionales:

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08.

- Las viguetas deberán llegar a obra debidamente identificadas y etiquetadas, debiendo estar el
fabricante de las mismas en posesión de la autorización de uso en vigor correspondiente al modelo
de viguetas suministradas. 

- Deberá entregarse copia de dichas autorizaciones de uso al director del programa de control de
calidad, así como el certificado de suministro a la obra de los componentes del forjado (viguetas y
bovedillas) firmado por el fabricante.

- Se cumplirán todos los requisitos especificados en el apartado de Forjados unidireccionales de
esta memoria de cálculo.

Normativa de aplicación en control de ladrillos cerámicos:

- Será de aplicación el artículo 7.2. del CTE, Control de Recepción en obra de productos, equipos y
sistemas.

- Los ladrillos deberán estar debidamente marcados según lo especificado en en la Orden de 20 de
junio de 1995 de la Consellería de O.P. y O.T. de la C.A.I.B.

- Documentación a presentar:

- Certificado de inscripción en el Registro de fabricantes de fabricas resistentes.
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- Actas de los ensayos de resistencia a compresión cuando se den las circunstancias
siguientes:

1. Superficie construida> 400 m2
2. Nº de plantas > 2 

Normativa de aplicación en control de bloques de hormigón:

- Será de aplicación el artículo 7.2. del CTE, Control de Recepción en obra de productos, equipos y
sistemas.

- Los bloques deberán estar debidamente marcados según lo especificado en en la Orden de 20 de
junio de 1995 de la Consellería de O.P. y O.T. de la C.A.I.B.

- Documentación a presentar:

- Certificado de inscripción en el Registro de fabricantes de fabricas resistentes.
- Actas de los ensayos de resistencia a compresión cuando se den las circunstancias

siguientes:
1. Superficie construida> 400 m2
2. Nº de plantas > 2 

Normativa de aplicación control cubiertas con materiales bituminosos:

- Control de recepción

- Será de  aplicación  el  artículo  7.2.  del  CTE, Control  de  Recepción  en obra  de
productos, equipos y sistemas.

-  El  producto  deberá  disponer  del  marcado  CE  y  se  deberá  aportar  la
documentación  acreditativa  en  función  del  tipo  de  material,  según  el  siguiente
cuadro:

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA 

M
A

R
C

A
D

O
 C

E
 

D
E

C
L

A
R

A
C

IÓ
N

C
E C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
 C

E

D
IT

E

Sistemas de impermeabilización de cubiertas mediante membranas fijadas mecanicamente Guía DITE nº 006 X   X

Sistemas de impermeabilización de cubiertas mediante aplicación de productos líquidos Guía DITE nº 005 X   X

Láminas flexibles capa base de tejados UNE EN 13859-1 X X X  

Sellantes aplicados en caliente UNE EN 14188-1 X X   

Sellantes UNE EN 14188-2 X X   

Lám. flexibles de plástico y elastómeros UNE EN 13956 X X X  

Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. UNE EN 14909 X X X  

Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor UNE EN 13970 X X X  

Láminas bituminosas con armadura UNE EN 13707 X X X  

Láminas flexibles PVC y caucho barrera de vapor UNE EN 13984 X X X  

Laminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas UNE EN 14967 X X X  

- Control de ejecución:

- Se efectuará de acuerdo al artículo 7.3 del Código Técnico.
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- Control de obra terminada:

- Deberá realizarse una prueba de estanqueidad de la cubierta mediante inundación
de la misma durante un plazo de 24 horas o bien mediante el  riego continuado
durante 48 horas.

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.-

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.427,73€

13,00% Gastos generales 7,205,60
6,00% Beneficio industrial 3,325,66

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 65,958,99€

21,00% I.V.A. 13.851,39€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA+ IVA 79.810,38€

Asciende el presupuesto de contrata + IVA  a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS. 

En Inca, a 20 de Enero de 2015

El Arquitecto Técnico Municipal

Bartomeu Ramon Moya
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2- ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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3- PLIEGO DE CONDICIONES 

A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL

• CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
3
Naturaleza y objeto del pliego general
Documentación del contrato de obra

• CAPITULO II: DISPOSICIONES  FACULTATIVAS
3

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
3

Delimitación de competencias
EI Proyectista
EI Constructor
El Director de obra
El Director de la ejecución de la obra
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
4

Verificación de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Proyecto de Control de Calidad
Oficina en la obra
Representación del Contratista. Jefe de Obra
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Director de obra
Faltas de personal
Subcontratas

EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
5
Daños materiales
Responsabilidad civil

EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
5

Caminos y accesos
Replanteo
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prórroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Documentación de obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentación de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones

EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
7

Acta de recepción
De las recepciones provisionales
Documentación de seguimiento de obra
Documentación de control de obra
Certificado final de obra
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Plazo de garantía
Conservación de las obras recibidas provisionalmente
De la recepción definitiva
Prórroga del plazo de garantía
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene
carácter  supletorio  del  Pliego  de  Condiciones  particulares  del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de
calidad  exigibles,  precisando  Las  intervenciones  que
corresponden,  según  el  contrato  y  con  arreglo  a  la  legislación
aplicable,  al  Promotor  o  dueño  de  la  obra,  al  Contratista  o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Director
de  obra,  al  Director  de  Ejecución  Material  de  la  obra  y  a  los
laboratorios  y  entidades  de  Control  de  Calidad,  así  como  las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones
en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2-  Integran  el  contrato  los  siguientes  documentos

relacionados  por orden de prelación en cuanto  al valor  de :sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1.º  Las  condiciones  fijadas  en  el  propio  documento  de
contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º  EI  resto  de  la  documentación  de  Proyecto  (memoria,

planos, mediciones y presupuesto).
En  las  obras  que  lo  requieran,  también  formarán  parte  el

Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos
de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si
la obra lo requiriese.

Las órdenes e instrucciones de La Dirección facultativa de la
obras  se  incorporan  al  Proyecto  como  interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.

En  cada  documento,  Las  especificaciones  literales
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

CAPITULO II DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN  DE  FUNCIONES  DE  LOS  AGENTES
INTERVINIENTES

EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o

privada,  que,  individual  o  colectivamente  decide,  impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación  para  sí  o  para  su  posterior  enajenación,  entrega  o
cesión a terceros bajo cualquier título.

Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar  sobre  el  solar  la titularidad de un derecho

que le faculte para construir en él.
b) Facilitar  la  documentación  e  información  previa

necesaria  para  la  redacción  del  proyecto,  así  como
autorizar  al  director  de  obra  las  posteriores
modificaciones del mismo.

c) Gestionar  y  obtener  las  preceptivas  licencias  y
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta
de recepción de la obra.

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para
el proyecto y la ejecución de la obra.

e) Suscribir  los  seguros  previstos  en  la  Ley  de
Ordenación de la Edificación.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación
de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.-  Son  obligaciones  del  proyectista  (art.  10  de la
L.O.E.):
- Estar  en

posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional
habilitante de arquitecto,  arquitecto técnico o ingeniero
técnico,  según corresponda,  y cumplir  las  condiciones
exigibles  para  el  ejercicio  de la profesión.  En caso de
personas  jurídicas,  designar  al  técnico  redactor  del
proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante.

- Redactar  el
proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

- Acordar, en su
caso, con el promotor la contratación de colaboraciones
parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.-  Son obligaciones  del  constructor  (art.  11 de la
L.O.E.):
�� Ejecutar  la  obra  con  sujeción  al  proyecto,  a  la

legislación aplicable y a las instrucciones del director de

obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

�� Tener  la  titulación  o  capacitación  profesional  que
habilita  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones
exigibles para actuar como constructor.

�� Designar  al  jefe  de  obra  que  asumirá  la
representación técnica del constructor en la obra y que
por  su  titulación  o  experiencia  deberá  tener  la
capacitación  adecuada  de  acuerdo  con  las
características y la complejidad de la obra.

�� Asignar a la obra los medios humanos y materiales
que su importancia requiera.

�� Organizar  los  trabajos  de  construcción,  redactando
los  planes  de  obra  que  se  precisen  y  proyectando  o
autorizando  las  instalaciones  provisionales  y  medios
auxiliares de la obra.

�� Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicación del  Estudio  correspondiente,  y  disponer,  en
todo  caso,  la  ejecución  de  las  medidas  preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.

�� Atender  las  indicaciones  y cumplir  las  instrucciones
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la  ejecución de la obra,  y en su  caso de la  dirección
facultativa.

	� Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas
partes  o instalaciones  de la obra  dentro  de los límites
establecidos en el contrato.


� Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta
de recepción de la obra.

�� Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al
proyecto,  a  las  normas  técnicas  y  a  las  reglas  de  la
buena construcción.  A tal efecto,  ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

�� Asegurar  la  idoneidad  de todos  y cada uno de  los
materiales  y  elementos  constructivos  que  se  utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa  propia  o  por  prescripción  del  Director  de
Ejecución  de  la  Obra,  los  suministros  o  prefabricados
que  no  cuenten  con  las  garantías  o  documentos  de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.


� Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la
obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.
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�� Facilitar  al  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  con
antelación  suficiente,  los  materiales  precisos  para  el
cumplimiento de su cometido.

�� Preparar  las  certificaciones  parciales  de  obra  y  la
propuesta de liquidación final.

�� Suscribir  con  el  Promotor  las  actas  de  recepción
provisional y definitiva.

�� Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de
daños a terceros durante la obra.

�� Facilitar al director de obra los datos necesarios para
la  elaboración  de  la  documentación  de  la  obra
ejecutada.

�� Facilitar  el  acceso  a  la  obra  a  los  Laboratorios  y
Entidades  de  Control  de  Calidad  contratados  y
debidamente  homologados  para  el  cometido  de  sus
funciones.

�� Suscribir  las  garantías  por  daños  materiales
ocasionados  por  vicios  y  defectos  de  la  construcción
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
- Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y

profesional habilitante, según corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y
de  la  estructura  proyectadas  a  las  características
geotécnicas del terreno.

- Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de
Ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica,
económica y estética.

- Asistir  a  las  obras,  cuantas  veces  lo  requiera  su
naturaleza  y  complejidad,  a  fin  de  resolver  las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar
en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones
precisas para la correcta interpretación del proyecto.

- Elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su
conformidad,  eventuales  modificaciones  del  proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre
que  las  mismas  se  adapten  a  las  disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redacción
del proyecto.

- Coordinar,  junto  al  Director  de  ejecución  material,  el
programa  de  desarrollo  de  la  obra  y  el  Proyecto  de
Control  de Calidad de la obra,  con sujeción al  Código
Técnico  de  la  Edificación  y a  las  especificaciones  del
Proyecto.

- Comprobar,  junto al Director de ejecución material, los
resultados  de  los  análisis  e  informes  realizados  por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que,
en su caso, concurran a la dirección con función propia
en aspectos de su especialidad.

- Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y
la liquidación final.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado  final  de  obra,  así  como  conformar  las
certificaciones  parciales  y  la  liquidación  final  de  las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

- Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción
y especialmente en el acto de la recepción.

- Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y
escrita  del  proyecto  definitivamente  ejecutado  para
entregarlo al Promotor.

- A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta
de  recepción,  la  relación  identificativa  de  los  agentes
que han intervenido durante  el  proceso de edificación,
así  como  la  relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y
mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Esta  documentación  constituirá  el  Libro  del  Edificio,  y
será entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Le corresponde la dirección de la ejecución de la
obra;  forma  parte  de  la  dirección  facultativa  y  asume  la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y

profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. 

b) Planificar,  a  la  vista  del  proyecto  arquitectónico,  del
contrato  y  de  la  normativa  técnica  de  aplicación,  el
control de calidad.

c) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control
de  Calidad  de  la  Edificación,  desarrollando  lo
especificado en el Proyecto de Ejecución.

d) Comprobar  el  replanteo  de la  obra  y preparar  el  acta
correspondiente, suscribiéndola en unión del Director de
Obra y del Constructor.

e) Verificar  la  ejecución  de  las  pruebas  y  ensayos  de
materiales,  instalaciones  y  demás  unidades  de  obra
según las frecuencias de muestreo programadas en el
Plan  de  Control,  así  como  efectuar  las  demás
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la
normativa técnica aplicable. De los resultados informará
al  Constructor,  impartiéndole,  en su caso,  las órdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que correspondan.

f) Dar  conformidad  a  las  mediciones  de  obra  ejecutada,
según las relaciones establecidas,  a las certificaciones
valoradas y a la liquidación final de la obra.

g) Verificar  la  recepción  en  obra  de  los  productos  de
construcción,  ordenando  la  realización  de  ensayos  y
pruebas precisas.

h) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los
replanteos,  los  materiales,  la  correcta  ejecución  y
disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto.

i) Consignar  en  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencias  las
instrucciones precisas.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las
certificaciones  parciales  y  la  liquidación  final  de  las
unidades de obra ejecutadas.

k) Colaborar  con los restantes  agentes en la elaboración
de la documentación de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El  coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de
los principios generales de prevención y de seguridad.

- Coordinar las actividades
de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los
principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales
durante la ejecución de la obra.

- Aprobar  el  plan  de
seguridad y salud elaborado por el contratista y,  en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

- Coordinar  las  acciones  y
funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los
métodos de trabajo.

- Ordenar  que  se  adopten
las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas
autorizadas puedan acceder a la obra. 

- La  dirección  facultativa
asumirá estas  funciones cuando no fuera  necesaria la
designación de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS  LABORATORIOS  DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Articulo 8.-  Las  entidades  de  control  de  calidad  de  la
edificación  prestan  asistencia  técnica  en  la  verificación  de  la
calidad del  proyecto,  de los materiales  y de la ejecución de la
obra  y  sus  instalaciones  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  la
normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de
ensayos  o  pruebas  de  servicio  de  los  materiales,  sistemas  o
instalaciones de una obra de edificación.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

�� Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
al director de la ejecución de las obras.

�� Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios
materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a
través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial
otorgada  por  las  Comunidades  Autónomas  con
competencia en la materia.
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EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9.-  Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el

Constructor  consignará  por  escrito  que  la  documentación
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad
de  la  obra  contratada,  o  en  caso  contrario,  solicitará  las
aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo10.-  EI  Constructor,  a  la  vista  del  Proyecto  de
Ejecución  y del  Estudio  de Seguridad e Higiene,  presentará  el
Plan  de  Seguridad  e  Higiene  de  la  obra  a  la  aprobación  del
Coordinador de Seguridad.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el
Proyecto  de  Ejecución  o  el  Proyecto  de  Control  de
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se
especificarán  las  características  y  requisitos  que
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y
los criterios para la recepción de los materiales, según
estén  avalados  o  no  por  sellos  marcas  e  calidad;
ensayos,  análisis y pruebas a realizar, determinación
de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina

en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

a) EI  Proyecto  de  Ejecución  completo,  incluidos  los
complementos  que  en su  caso  redacte  el  Director  de
Obra.

b) La Licencia de Obras.
c) EI Libro de Ordenes y Asistencia.
d) EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias,

si hay para la obra.
e) EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro,

si hay para la obra.
f) La  documentación  de  los  seguros  suscritos  por  el

Constructor.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la

propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra,
que  tendrá  el  carácter  de  Jefe  de  Obra  de  la  misma,  con
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo  momento  cuantas  decisiones  competan  a  la  contrata.
Asimismo comunicará el nombre de la persona cuya función sea
la de Recurso Preventivo de la obra según la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, cuyo nombramiento puede recaer sobre el
Jefe de Obra siempre que tenga la formación exigida.

Serán sus funciones Las del Constructor según se especifica
en el artículo 5.

La  falta  de  cualificación  suficiente  por  parte  del  personal
nombrado a estos efectos, según la naturaleza de los trabajos,
facultará al Director de Obra para ordenar La paralización de las
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.-  EI  Jefe  de  Obra  y  el  Recurso  Preventivo,

estarán  presentes  durante  La  jornada  legal  de  trabajo  y
acompañarán al Director de Obra o al Director de Ejecución de la
Obra,  en  las visitas  que hagan  a  Las  obras,  poniéndose  a su
disposición  para  la  práctica  de  los  reconocimientos  que  se
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para
La comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando

sea  necesario  para  la  buena  construcción  y  aspecto  de  Las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
Documentos  de  Proyecto,  siempre  que,  sin  separarse  de  su
espíritu  y recta  interpretación,  lo  disponga  el  Director  de  Obra
dentro  de  los  límites  de  posibilidades  que  los  presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

En defecto  de  especificación  en el  Pliego  de  Condiciones
Particulares,  se  entenderá  que requiere  reformado de proyecto

con  consentimiento  expreso  de  la  propiedad,  Promotor,  toda
varlación que suponga incremento de precios de alguna unidad
de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más
de un 10 por 100.

Las unidades de obra no previstas en el presupuesto ni en el
proyecto  se  deberán  presupuestar  y  aprobar  por  la  Dirección
Facultativa antes del inicio de los trabajos.

En caso de que se realicen trabajos sin atender lo estipulado
en el párrafo anterior, será la Dirección Facultativa la que fije el
precio de los mismos siempre que éstos fueran necesarios para
la ejecución de la obra.

INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES  Y  MODIFICACIONES
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 16.-  EI  Constructor  podrá  requerir  del  Director  de
Obra  o  del  Director  de  Ejecución  de  la  Obra,  según  sus
respectivos  cometidos,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que se
precisen  para  la  correcta  interpretación  y  ejecución  de  lo
proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos
de  los  Pliegos  de Condiciones  o  indicaciones  de  los  planos  o
croquis,  las  órdenes  e  instrucciones  correspondientes  se
comunicarán  precisamente  por  escrito  al  Constructor,  estando
éste  obligado  a  su  vez  a  devolver  los  originales  o  las  coplas
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas
las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Director
de Ejecución de la Obra como del Director de Obra.

Cualquier  reclamación  que  en  contra  de  las  disposiciones
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de
dirigirla,  dentro  precisamente del  plazo de tres días,  a quién la
hubiere  dictado,  el  cual  dará  al  Constructor  el  correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES  CONTRA  LAS  ORDENES  DE  LA
DIRECCION FACULTATIVA

Artículo 17.-  Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera
hacer  contra  las  órdenes  o  instrucciones  dimanadas  de  la
Dirección  Facultativa,  sólo  podrá  presentarlas,  a  través  del
Director de Obra, ante la Propiedad, si son de orden económico y
de  acuerdo  con  las  condiciones  estipuladas  en  los  Pliegos  de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o
del Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación
alguna,  pudiendo el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo
estima  oportuno,  mediante  exposición  razonada  dirigida  al
Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo,  que  en  todo  caso  será  obligatorio  para  este  tipo  de
reclamaciones.

RECUSACIÓN  POR  EL  CONTRATISTA  DEL  PERSONAL
NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE OBRA

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a la Dirección
Facultativa o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir  que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá
de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha
de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.-  La  Dirección  Facultativa,  en  supuestos  de

desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta  incompetencia  o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

SUBCONTRATAS
Artículo 20.-  EI  Contratista  podrá  subcontratar  capítulos  o

unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción
en  su  caso,  a  lo  estipulado  en  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra. La subcontratación se realizará cumpliendo lo
estipulado en la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación.

EPÍGRAFE 3.º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
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DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen

en  el  proceso  de  la  edificación  responderán  frente  a  los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de
los mismos,  en el  caso de que sean objeto  de división,  de  los
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de
los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la
obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados
en  el  edificio  por  vicios  o  defectos  que  afecten  a  la
cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la Resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante tres años, de los daños materiales causados
en  el  edificio  por  vicios  o  defectos  de  los  elementos
constructivos  o  de  las  instalaciones  que  ocasionen  el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art.
3 de la L.O.E.

El constructor también responderá de los daños materiales
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos  de
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.-  La responsabilidad civil será exigible en
forma  personal e individualizada,  tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de
personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa
de  los  daños  materiales  o  quedase  debidamente
probada  la  concurrencia  de  culpas  sin  que  pudiera
precisarse el grado de intervención de cada agente en
el  daño  producido,  la  responsabilidad  se  exigirá
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá
solidariamente  con los demás agentes  intervinientes
ante los posibles adquirentes de los daños materiales
en  el  edificio  ocasionados  por  vicios  o  defectos  de
construcción.
Sin  perjuicio  de  las  medidas  de  intervención
administrativas  que  en  cada  caso  procedan,  la
responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá  a

las  personas  físicas  o  jurídicas  que,  a  tenor  del
contrato  o  de  su  intervención  decisoria  en  la
promoción,  actúen  como  tales  promotores  bajo  la
forma  de  promotor  o  gestor  de  cooperativas  o  de
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con
más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.

Los  proyectistas que  contraten  los  cálculos,  estudios,
dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente
responsables  de  los  daños  que  puedan  derivarse  de  su
insuficiencia,  incorrección  o  inexactitud,  sin  perjuicio  de  la
repetición que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderá  directamente  de  los  daños
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de  la  impericia,  falta  de  capacidad  profesional  o  técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe
de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes
o  instalaciones  de  la  obra,  será  directamente
responsable  de  los  daños  materiales  por  vicios  o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición
a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecución de la obra
que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la
veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya
elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de
las  omisiones,  deficiencias  o  imperfecciones  del  proyecto,  sin
perjuicio  de  la  repetición  que  pudiere  corresponderle  frente  al
proyectista.

Las  responsabilidades  por  daños  no  serán  exigibles  a  los
agentes  que intervengan  en el  proceso de la  edificación,  si  se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza
mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.

Las  responsabilidades  a  que  se  refiere  este  artículo  se
entienden sin perjuicio  de las que alcanzan al vendedor  de los
edificios  o  partes  edificadas  frente  al  comprador  conforme  al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484
y siguientes del  Código Civil  y demás legislación aplicable  a la
compraventa.  

EPÍGRAFE 4.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.-  EI  Constructor  dispondrá  por  su  cuenta  los

accesos  a  la  obra,  el  cerramiento  o  vallado  de  ésta  y  su
mantenimiento  durante  la  ejecución  de la  obra.  EI  Director  de
Ejecución  de la Obra y/o  el  Coordinador  de Seguridad  podrán
exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 24.-  EI  Constructor  iniciará  Las  obras  con  el

replanteo de las mismas en el terreno, señalando Las referencias
principales  que  mantendrá  como base  de ulteriores  replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista
e incluidos en su oferta.

EI  Constructor  someterá  el  replanteo  a  la  aprobación  del
Director de Ejecución de la Obra y una vez este haya dado su
conformidad  preparará  un  acta  acompañada  de  un  plano  que
deberá  ser  aprobada  por  el  Director  de  Obra,  siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

INICIO  DE  LA  OBRA.  RITMO  DE  EJECUCIÓN  DE  LOS
TRABAJOS

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el
plazo  marcado  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,
desarrollándolas en La forma necesaria para que dentro de los
períodos  parciales  en  aquél  señalados  queden  ejecutados  los
trabajos correspondientes y,  en consecuencia, la ejecución total
se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente  y  por  escrito,  deberá  el  Contratista  dar
cuenta a la Dirección Facultativa de la Obra del comienzo de los
trabajos al menos con tres días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.-  En general, La determinación del orden de los

trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por  circunstancias  de  orden  técnico,  estime  conveniente  su
variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 27.-  De acuerdo  con  lo  que  requiera  la  Dirección
Facultativa,  el  Contratista  General  deberá  dar  todas  las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le
sean  encomendados  a  todos  los  demás  Contratistas  que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En  caso  de  litigio,  ambos  Contratistas  estarán  a  lo  que
resuelva La Dirección Facultativa.

AMPLLACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS
O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los
trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  dadas  por  el
Director  de Obra en tanto  se  formula  o  se tramita  el  Proyecto
Reformado.

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos,  derribos,  recalzos  o  cualquier  otra  obra  de
carácter  urgente,  anticipando  de  momento  este  servicio,  cuyo
importe  le  será  consignado  en  un  presupuesto  adicional  o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente

de  la  voluntad  del  Constructor,  éste  no pudiese  comenzar  las
obras,  o  tuviese  que  suspenderlas,  o  no  le  fuera  posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable  del  Director  de  Obra.  Para  ello,  el  Constructor
expondrá,  en escrito  dirigido  al  Director de Obra,  la causa que
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que
por  ello  se  originaría  en  los  plazos  acordados,  razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA
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Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencla  de planos  u órdenes  de la  Dirección Facultativa,  a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se
le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES  GENERALES  DE  EJECUCIÓN  DE  LOS
TRABAJOS

Articulo 31.-  Todos  los  trabajos  se  ejecutarán  con estricta
sujeción  al  Proyecto,  a  las  modificaciones  del  mismo  que
previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen
el  Director  de  Obra  o  el  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  al
Constructor,  dentro  de  las  limitaciones  presupuestarlas  y  de
conformidad con lo especificado en el artículo 15.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.-  De todos los trabajos y unidades de obra que

hayan  de  quedar  ocultos  a  la  terminación  del  edificio,  se
levantarán los  planos  precisos  para  que queden perfectamente
definidos;  estos  documentos  se  extenderán  por  triplicado,
entregándose:  uno,  al  Director  de  Obra;  otro,  al  Director  de
ejecución  de  obra;  y,  el  tercero  quedará  en  posesión  del
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberán  ir  suficientemente  acotados,  se  considerarán
documentos  indispensables  e  irrecusables  para  efectuar  las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales
y  particulares  de  índole  Técnica"  del  Pliego  de  Condiciones  y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del
edificio,  es responsable de la ejecución de los trabajos  que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados  o  aparatos  colocados,  sin  que  le  exonere  de
responsabilidad el control que compete al Director de Ejecución
de la Obra, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando
la Dirección Facultativa  advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados,  o  que  los  materiales  empleados  o  los  aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes
de verificarse la recepción definitiva de la obra,  podrá disponer
que las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y reconstruidas  de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

VICIOS OCULTOS
Artículo 34.-  Si la Dirección Facultativa de la Obra tuviese

fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción  en  las  obras  ejecutadas,  ordenará  efectuar  en
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo
que suponga defectuosos. Los gastos que se ocasionen serán de
cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.

DE  LOS  MATERIALES  Y  DE  LOS  APARATOS.  SU
PROCEDENCLA

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales  y  aparatos  de  todas  clases  en  los  puntos  que  le
parezca  conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que  el  Pliego
Particular  de Condiciones  Técnicas  preceptúe  una  procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio,
el  Constructor  deberá  presentar  al  Director  de Ejecución  de la

Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar  en la  que se especifiquen todas  las  indicaciones  sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Cuando  sea  preceptivo  por  la  legislación  vigente,  o  por
indicación  del  pliego  de  condiciones  técnicas  del  proyecto,  el
constructor  deberá  acreditar  documentalmente  los  sellos  de
calidad  o  marcado  CE  exigidos  antes  de  la  utilización  de  los
materiales en la obra.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Articulo 36.- A petición del Director de Obra, el Constructor le

presentará  las  muestras  de  los  materiales  siempre  con  la
antelación prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.-  EI  Constructor,  a  su  costa,  transportará  y

colocará,  agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de Las excavaciones,  derribos,  etc.,
que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero,  cuando así
estuviese  establecido  en el  Pliego  de Condiciones  Particulares
vigente en la obra.

Para  ello,  el  constructor  deberá  cumplir  con  la
legislación vigente en materla de gestión de residuos.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.-  Cuando  los  materiales,  elementos  de

instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando
la  falta  de prescripciones  formales  de  aquél,  se  reconociera  o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección
Facultativa de la Obra, dará orden al Constructor de sustituírlos
por otros que satisfagan las condiciones exigidas.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a La
contrata.

Si  los  materiales,  elementos  de  instalaciones  o  aparatos
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra,
se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a
no  ser  que  el  Constructor  prefiera  sustituirlos  por  otros  en
condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.-  Todos los gastos originados por las pruebas y

ensayos  de  materiales  o  elementos  que  intervengan  en  la
ejecución de las obras previstos en el proyecto, serán de cuenta
de La contrata, salvo pacto contrario con el Promotor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limplas

las  obras  y  sus  alrededores,  tanto  de  escombros  como  de
materiales  sobrantes,  hacer  desaparecer  las  instalaciones
provisionales  que  no  sean  necesarias,  así  como  adoptar  las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.-  En la  ejecución de  trabajos  que  entran en la

construcción  de  las  obras  y  para  los  cuales  no  existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la
restante documentación del Proyecto,  el Constructor se atendrá,
en  primer  término,  a  las  instrucciones  que  dicte  la  Dirección
Facultativa  de  las  obras  y,  en  segundo  lugar,  a  las  reglas  y
prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el
cual  el  constructor  una  vez  concluida  ésta,  hace
entrega de la misma al  promotor  y es aceptada por
éste.  Podrá  realizarse  con  o  sin  reservas  y  deberá
abarcar  la totalidad de  la  obra  o fases  completas  y
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por
las partes.

La  recepción  deberá  consignarse  en  un  acta  firmada,  al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará
constar:

a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o

de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La  declaración  de la recepción  de la obra  con  o sin

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados
los  defectos  observados.  Una  vez  subsanados  los
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
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e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor
para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el
director de obra y el director de la ejecución de la obra
y la documentación justificativa del  control  de calidad
realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por
considerar que la misma no está terminada o que no
se adecua  a  las  condiciones  contractuales.  En todo
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.

Salvo  pacto  expreso en contrario,  la  recepción de la obra
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que
se  contará  a  partir  de  la  notificación  efectuada  por  escrito  al
promotor.  La  recepción  se  entenderá  tácitamente  producida  si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no
hubiera  puesto  de manifiesto  reservas  o  rechazo  motivado por
escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.-  Esta  se  realizará  con  la  intervención  de  la

Propiedad, del Constructor, del Director de Obra y del Director de
Ejecución  de  la  Obra.  Se  convocará  también  a  los  restantes
técnicos  que,  en su caso,  hubiesen intervenido en la dirección
con  función  propia  en  aspectos  parciales  o  unidades
especializadas.

Practicado  un  detenido  reconocimiento  de  las  obras,  se
extenderá  un acta  con tantos  ejemplares  como intervinientes  y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el
plazo  de  garantía,  si  las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser
admitidas.  Seguidamente,  los  Técnicos  de  la  Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la
obra.

Si  el  Constructor  no  hubiese  cumplido,  podrá  declararse
resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.-  EI  Director  de  Obra,  asistido  por  el

Contratista  y los técnicos  que hubieren  intervenido  en la obra,
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a
la  Propiedad.  Dicha  documentación  se  adjuntará,  al  acta  de
recepción,  con la relación identificativa  de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa
a  las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio  y  sus
instalaciones,  de  conformidad  con  la  normativa  que  le  sea  de
aplicación.  Esta  documentación constituirá  el  Libro  del  Edificio,
que  ha  ser  encargada  por  el  promotor,  será  entregada  a  los
usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación
se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
-  Proyecto  con  sus  anejos  y  modificaciones  debidamente
autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras,  de  apertura del  centro  de trabajo y,  en su
caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director
de la obra en el Colegio Profesional del Director de Obra.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de
ejecución de obra, se compone de:
-  Documentación  de  control,  que  debe  corresponder  a  lo
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
-  Documentación,  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento,  así
como  garantías  de  los  materiales  y  suministros  que  debe  ser
proporcionada por el constructor.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra,
preparada  por  el  constructor  y  autorizada  por  el  director  de
ejecución.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 
En donde el director de la ejecución de la obra certificará haber
dirigido  la  ejecución  material  de  las  obras  y  controlado
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica
que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El  director  de  la  obra  certificará  que  la  edificación  ha  sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto
de la licencia y la documentación técnica  que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a
las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes
documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor,  se  hubiesen  introducido  durante  la  obra  haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN  DEFINITIVA  DE LOS  TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.-  Recibidas  provisionalmente  las  obras,  se
procederá por el Director de Ejecución de la Obra a la verificación
de la medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o
de su representante.  Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que,  aprobada  por  el  Director  de Obra  con su firma,
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo
la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.-  EI plazo de garantía  deberá  estipularse en el

Pliego  de  Condiciones  Particulares  y  en  cualquier  caso  nunca
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las
Administraciones Públicas).

CONSERVACIÓN  DE  LAS  OBRAS  RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de
garantía  comprendido  entre  las  recepciones  provisional  y
definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción
definitiva, la guardería,  limpieza y reparaciones causadas por el
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de

transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la
obligación  del  Constructor  de  reparar  a  su  cargo  aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios
y  quedarán  sólo  subsistentes  todas  las  responsabilidades  que
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.-  Si  al  proceder  al  reconocimiento  para  la

recepción  definitiva  de  la  obra,  no  se  encontrase  ésta  en  las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Director de Obra marcará al Constructor los plazos y formas en
que deberán realizarse 

las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE  LAS  RECEPCIONES  DE  TRABAJOS  CUYA  CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA

Artículo 50.-  En  el  caso  de  resolución  del  contrato,  el
Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego  de  Condiciones  Particulares,  la  maquinarla,  medios
auxiliares,  instalaciones,  etc.,  a  resolver  los  subcontratos  que
tuviese  concertados  y  a  dejar  la  obra  en  condiciones  de  ser
reanudada por otra empresa.

Las  obras y trabajos terminados  por completo  se recibirán
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de
Condiciones.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  se  recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a
juicio  del  Director  de  Obra  Director,  se  efectuará  una  sola  y
definitiva recepción.
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4.- CALCULO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

ÍNDEX:

1 Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies X

2 Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES: X

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

3 Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Autor del projecte: Núm. col.legiat: Firma:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

 1 A 

1 B

1 C

1 D

2 A

2 B

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:

GESTIÓ Residus d'excavació:
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

1 Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

 1 A 0Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

MAM/304/2002 (t)
170102/170103 Obra de fàbrica 0,5120 0,5420 0,00 0,00
170101 Formigó i morters 0,0620 0,0840 0,00 0,00
010408 Petris 0,0820 0,0520 0,00 0,00
170406 Metalls 0,0009 0,0040 0,00 0,00
170201 Fustes 0,0663 0,0230 0,00 0,00
170202 Vidres 0,0004 0,0006 0,00 0,00
170203 Plàstics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
170302 Betums  - -  - 

Altres 0,0080 0,0040 0,00 0,00
TOTAL: 0,7320 0,7100 0,00 0,00

Observacions:

1 B 0Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

MAM/304/2002 (t)

170102/170103 Obra de fàbrica 0,3825 0,3380 0,00 0,00
170101 Formigó i morters 0,5253 0,7110 0,00 0,00
010408 Petris 0,0347 0,0510 0,00 0,00
170406 Metalls 0,0036 0,0160 0,00 0,00
170201 Fustes 0,0047 0,0017 0,00 0,00
170202 Vidres 0,0010 0,0016 0,00 0,00
170203 Plàstics 0,0007 0,0008 0,00 0,00
170302 Betums 0,0012 0,0009 0,00 0,00

Altres 0,0153 0,0090 0,00 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00 0,00

Observacions:

m2

(m3/m2) (t/m2) (m3)

m2

(m3/m2) (t/m2) (m3)
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

1 C 0Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

MAM/304/2002 (t)

170102/170103 Obra de fàbrica 0,5270 0,5580 0,00 0,00
170101 Formigó i morters 0,2550 0,3450 0,00 0,00
010408 Petris 0,0240 0,0350 0,00 0,00
170406 Metalls 0,0017 0,0078 0,00 0,00
170201 Fustes 0,0644 0,0230 0,00 0,00
170202 Vidres 0,0005 0,0008 0,00 0,00
170203 Plàstics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
170302 Betums - -

Altres 0,0010 0,0060 0,00 0,00
TOTAL: 0,8740 0,9760 0,00 0,00

Observacions:

1 D 0Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

m2

(m3/m2) (t/m2) (m3)

m2
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

2 Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

2 A
289Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Habitatge 0

Tipologia de l'edifici a reformar: Local Comercial 0
Habitatge Industria 0

Local comercial Altres (*) 289

Indústria (*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

X Altres

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

MAM/304/2002 (t)
170102/170103 Obra de fàbrica 0,0150 0,0150 0,00 0,43
170101 Formigó i morters 0,0320 0,0320 0,00 9,25
010408 Petris 0,0020 0,0020 0,00 31,00

Embalatges 0,0200 0,0200 0,00 5,17
Altres 0,0010 0,0010 0,00 0,23
TOTAL: 1,0000 0,0700 0,00 46,09

Observacions:

2 B
0Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Habitatge 0

Tipologia de l'edifici a construir: Local Comercial 0
Habitatge Industria 0

Local comercial Altres (*) 0
Indústria (*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

x Altres Piscina

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

MAM/304/2002 (t)
170102/170103 Obra de fàbrica 0,0000 0,0000 0,00 0,00
170101 Formigó i morters 0,0000 0,0000 0,00 0,00
010408 Petris 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Embalatges 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Altres 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTAL: 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Observacions:

m2

(m3/m2) (t/m2) (m3)

m2

(m3/m2) (t/m2) (m3)
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

1  -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: 0,00

Pes total: 0,00 t

2  -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: 0,00

Pes total: 46,09 t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

Los restos de materiales petreos, morteros y hormigones se utilizaran para el trasdos del muro

- 0 t

TOTAL*: 46,09 t

2497 €Fiança: 125% x TOTAL* x 43,35

*   Per calcular la fiança

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

m3

m3

 €/t (any 2010)**

**Tarifa anual. Densitat: (1,0-1,2) t/m3
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Projecte: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DIVERSOS EDIFICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Emplaçament: C/ DELS FERRERS Municipi: INCA CP:
Promotor: AJUNTAMENT D'INCA CIF:
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

3 Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

(Kg/m3) (Kg)
Terrenys naturals: Grava i sorra compactada 2.000 0,00 0,00

Grava i sorra solta 1.700 0,00 0,00

Argiles 2.100 15,00
Altres 0 0,00 0,00

Reblerts: Terra vegetal 1.700 0,00 0,00
Terraplè 1.700 0,00 0,00
Pedraplè 1.800 0,00 0,00
Altres

TOTAL: 11.000 15,00

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

3  -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: 0,00

Pes total: 0,00 t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- 0 t

0,00TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

Kg/m3 RESIDU REAL

(m3)

m3


