

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## PROYECTO DEIXALLERIA MUNICIPAL D'INCA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	15.875,07
2	HORMIGONES y FORJADOS.....	65.434,04
3	FABRICAS Y AYUDAS.....	4.849,68
4	REVESTIMIENTOS Y SOLADOS.....	64.415,93
5	ESTRUCTURA METALICA.....	11.320,86
6	CUBIERTAS.....	2.050,09
7	SANEAMIENTO.....	13.520,87
8	ELECTRICIDAD y ENERGIA SOLAR.....	24.311,86
9	AGUA POTABLE Y CLIMATIZACION.....	4.936,46
10	CERRAJERIA.....	22.860,13
11	JARDINERIA Y ARBOLADO.....	8.764,86
12	URBANIZACIÓN.....	4.685,60
13	CONTROL DE CALIDAD.....	939,08
14	IMPREVISTOS A JUSTIFICAR.....	9.967,94
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>253.932,47€</b>
13,00% Gastos generales.....		33.011,22
6,00% Beneficio industrial.....		15.235,95
SUMA DE G.G. y B.I.		48.247,17€
<b>PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD</b>		<b>4.092€</b>
<b>PRESUPUESTO DE ENDESA PARA DESVIO LINEA MEDIA TENSIÓN EXISTENTE</b>		<b>24.297,52€</b>
(Importe FIJO correspondiente al coste de desvío de línea eléctrica realizado por la compañía ENDESA cuyo importe no es objeto de negociación)		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA</b>		<b>330.569,16</b>
21,00% I.V.A.....		69.419,52€
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA + IVA</b>		<b>399.988,68€</b>

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

INCA, a 1 de Diciembre de 2017.

El promotor

Los Técnicos Municipales